PROYECTO EXTENSION RED DE AGUA
POTABLE, PLAZA DE PEAJE, RUTA
NAHUELBUTA (ROL 67-308), LOCALIDAD

DE RENAICO
PROVINCIA: MALLECO
REGION: DE LA ARAUCANIA
PROYECTO N°: 23506
ESPECIFICACIONES TECNICAS ESPECIALES
| 1TEM | DESIGNACION | UNIDAD | CANTIDAD |

Las obras definidas en las presentes especificaciones consideran
la construccion de la red de AP. Las cafierias proyectadas seran
integramente HDPE PE 100 (PN10) y su colocacién se regira de
acuerdo a las "Instrucciones para la colocaciéon de caferias
hidraulicas HDPE", "Instrucciones para la prueba de presién de
cafierias de Agua Potable", "Instrucciones para la prueba de
conjunto de impermeabilidad de las redes de Agua Potable" y las
presentes especificaciones.

Todos los materiales y otros elementos que sean necesarios, en
las diversas instalaciones que se especifican seran suministrados
por el Contratista. Las cafierias y valvulas seran suministradas
por Aguas Araucania, segun se detalla en el itemizado de la
cotizacion. Todas las piezas especiales y materiales que
correspondan, deberan llevar estampada el Control de Calidad.

La Inspeccion Técnica debera solicitar a la Constructora
respectiva, todo certificado de control de calidad que estime
necesario, la I.T.O. esta facultada para enviar a laboratorio una
muestra para ensayo.

Todos los gastos que demanden estos tramites, seran absorbidos
por el Contratista.

El contratista no debera iniciar las obras hasta no tener la certeza
de contar con todos los materiales suministrados en bodega y
sera de su responsabilidad los inconvenientes que se presenten
por no cumplir con este requisito.

Se considera labor del contratista arbitrar los medios necesarios
para que las postaciones, canales y otras obras que se interfieran
a las instalaciones en ejecucién se mantengan y no sufran dafio.
Debera reponer por su cuenta los arboles que resulten dafiados
por otros de la misma especie, de mas de 2 mts. de alto, y
aceptados por la llustre Municipalidad de Renaico.
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Deberan ejecutarse ademas, los trabajos necesarios para el
correcto funcionamiento de la red y la completa habilitacion de las
calles y caminos, los que deberan quedar en las mismas
condiciones que tenian antes de comenzar los trabajos.

Ademas, seran de cargo del Contratista los dafios que ocasionen
a terceros, tanto por la accién de las excavaciones como de los
depdsitos de escombros y materiales.

Como una seguridad contra los accidentes, el Contratista debera
tener presente en forma especial, las siguientes normas I.N.N. :

Hormigon:
148 Of. 68. Cemento. Terminologia, clasificacion vy
especificaciones generales.

163 Of. 79. Aridos para morteros y hormigones. Requisitos
generales.

172 Of. 52. Mezcla, colocacion en obra y curado del hormigon.

1019 Of. 79. Determinacion de la localidad del hormigon. Método
de asentamiento del cono de Abrams.

Seguridad :
348 Of. 53. Prescripciones generales acerca de la seguridad de
los andamios y cierros provisionales.

349 Of. 55. Prescripciones de seguridad en excavaciones.

436 Of. 51. Prescripciones generales acerca prevencion de
accidentes del trabajo.

438 Of. 51. Protecciones de uso personal.

461 Of. 77. Proteccion personal. Cascos de seguridad industrial.
Requisitos y ensayos.

436 Of. 51 Prescripciones generales acerca de prevencion de
accidentes del trabajo.

1411/1, 2, 3, 4 Of. 78. Prevencion de riesgos
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1.1

Caiieria y Piezas Especiales:
1360 Of. 84. Agua Potable. Tuberias de acero, fierro fundido y
asbesto — cemento. Prueba en obra.

402 Of. 56. Piezas especiales de fierro fundido para agua
potable.

895 Of. 99. Valvulas de fierro fundido.
397 Of. 77. Tubos termo plasticos para conduccioén de fluidos.

399 Of. 80. Tubos de policloruro de vinilo PVC rigido para fluidos
a presion.

1787 Of. 80. Tubos y accesorios de policloruro de vinilo rigido
(PVC). Ensayo de estanqueidad de uniones.

Agua Potable:
NCH 409. Of. 70. Requisitos.

NCH 691 Of. 2015. Agua Potable — conduccion, regulacion y
distribucion.

NCH 996. Of. 73. Manejo, transporte y almacenamiento de
tuberias para agua potable.

Instrucciones de Aguas Araucania S.A. para la sefalizacion de
grifos publicos.

Pruebas de Presion de tuberias

Se debe considerar para efectos de las pruebas de presion, lo
sefalado en el Instructivo de Pruebas de Presion de Tuberias
elaborado por Aguas Araucania S.A. y los anexos asociados a
este. Los instructivos y anexos correspondientes se adjuntan a la
presente licitacion.

MOVIMIENTO DE TIERRA

Comprende las obras de movimiento de tierra necesarias para la
colocacion de la cafieria de agua potable y la confeccion de los
nudos.

Excavaciones en zanjas
Las excavaciones deberan hacerse en forma tal que permitan la

colocacion de la cafieria teniendo presente que sobre la clave de
ella debe existir una altura minima de 1,1 mts., hasta el nivel de
terreno tipo Ill de la clasificacion de Aguas Araucania.)
Excavaciones en zanja terreno tipo Ill

m3
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Relleno de zanjas

Requisitos a exigir para rellenos de excavaciones en zanjas de la
Empresa AGUAS ARAUCANIA, que reproducimos a
continuacion.

Campo de Aplicacion
Ejecucion de relleno de zanjas para las instalaciones de redes
publicas de agua potable y alcantarillado.

En las diferentes capas de los rellenos, no se aceptaran basuras
ni escombros, ni ningun tipo de material granular de tamafio
superior a 50 mm.

Exigencias
Sello de Excavaciones

Se verificara el sello de excavaciones en forma visual y se exigira
un analisis del suelo con un laboratorio de mecanica de suelo de
manera que se pueda certificar una densidad de compactacion
que no sea inferior a 70% de la Densidad Relativa. El ITO de
acuerdo a su experiencia indicara la ubicacion y N° de muestras.

Cama de Apoyo.
La tuberia ira apoyada en un relleno de arena compactada, del
ancho de la excavacion y de una altura de 0,10 m. la tuberia
debera penetrar en el relleno un sexto de su diametro exterior. La
cama de apoyo estara formada por arena limpia, con no mas de
un 10% de finos (suelo que pasa por malla A.S.T.M. N°200),
compactada manualmente.

Relleno Lateral.
Luego del relleno especificado en “Cama de Apoyo”, se colocara
el segundo estrato. Este se hara con arena limpia, con no mas de
un 10% de finos colocado por capas de 0,10 m y fuertemente
apisonada con pisén manual. Se colocara lateralmente a los
tubos y hasta el nivel de la clave.

Relleno Primera Capa

Sobre la clave del tubo se dispondra una primera capa de relleno
de 30 cm. compactado con pisén manual, en capas sucesivas de
0,10 m. de espesor hasta obtener una superficie lisa y compacta.

Relleno Superior Medio
Se efectuard por capas de 30-50 cm. compactadas con pisén
mecanico de manera que se obtenga una densidad maxima no
inferior a 70% de la Densidad de Relativa.
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2.1.
2.2.
2.3.

Relleno Superior Final

La ultima capa de 0,50 m. de relleno, medido desde la superficie,
tendra un grado de compactaciéon de una densidad relativa no
menos del 75% o correspondientes al 95% de la densidad
maxima Proctor Modificado, segun las caracteristicas del material
de relleno, o exigencias propias para esta capa establecida por el
SERVIU Regional, este Proctor se exigird solamente en calzadas.
En veredas u otros terrenos, se exigira lo dicho en “relleno
Superior Medio”

Tolerancias
La inspecciéon podra aceptar variaciones en los valores Proctor
antes indicados en no mas de un 2%.

Certificaciones.
Se exigira certificaciones de las densidades indicadas en parrafos
anteriores, realizadas por un laboratorio competente a juicio de
esta empresa, segun las siguientes pautas:

a) Agua Potable :1 analisis cada 100 m. de cafieria instalada.

El inspector de la obra determinara si puede disminuir el
numero de ensayos de compactacién por causa especiales (por
ejemplo: presencia de napa subterranea, etc.). Ademas si los
suelos no son cohesivos, se procedera a rellenar con suelos de
empréstitos de material adecuado, que reemplazara a los no
cohesivos.

No se procedera a la recepcién de las obras si no se ha
cumplido con los requisitos anteriores.

En los cruces de cafierias de alcantarillados con las de agua
potable se debera tener especial cuidado en el relleno, el cual se
hara con arena gruesa compactada a una densidad relativa de
75% como minimo, cubriendo con no menos de 0,20 m. a la
cafieria superior.

Se cubicé el volumen por rellenar.

Confeccién cama de apoyo
Relleno de excavaciones en zanjas con material seleccionado
Relleno de excavaciones en zanjas con material de excavacion

m3
m3
m3
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3.1.

4.

4.2.
4.3.
4.4.

5.1.

5.1.1.

6.1.
6.1.1
6.1.2

6.2.

6.2.1.
6.2.2.

Retiro y Transporte de Excedentes

Los excedentes de las excavaciones se transportaran a los
botaderos naturales aceptados por la Inspeccién Técnica. En
todo caso, se considera una distancia no superior a 5 Kms. su
cantidad se ha estimado en un 10 % del volumen excavado mas
el 110 % del volumen desplazado de las caferias e instalaciones.

Retiro y Transporte de Excedente

TRANSPORTE, COLOCACION Y PRUEBA DE CANERIAS Y
PIEZAS ESPECIALES.

Las cafierias de HDPE PE100 PN10, se instalara de acuerdo a
las instrucciones del fabricante y las existentes en AGUAS
ARAUCANIA se hace hincapié en que los tubos deben quedar
apoyados en toda su longitud y no debe haber piedras en
contacto con su pared. Se incluyen en este capitulo el transporte
de materiales desde la fabrica, ademas, se incluye la ejecucién
de la capa de material fino que servira de apoyo a la cafieria y la
confeccion de todas las junturas termofusionadas, las pruebas de
presion se haran a 10,00 Kg/cm?, exigiéndose también la prueba
de impermeabilidad del conjunto.

Transporte de caferias de HDPE y piezas especiales de fierro
fundido y PVC.

Transporte piezas especiales de Polietileno expandido de alta
densidad (PEAD).

Transporte cafierias de Polietileno expandido de alta densidad
(PEAD).

Transporte piezas especiales de Fierro Fundido Sin Mecanismo.

Transporte piezas especiales de Fierro Fundido Con Mecanismo.

Colocacién y prueba de caierias hidraulicas

Colocacién y prueba de cafieria hidraulicas HDPE PE100 PN10
con uniones termofusionadas.

D =160 mm.

Confeccién de junturas.
Confeccion junturas termofusionadas en HDPE
D =160 mm.

D =110mm

Confeccion de junturas Brida F. Fdo.
D =150 mm.

D =100 mm.

m3

Kg.
Kg.
Kg.
Kg.

N°
N°

N°
N°
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95,55

1.562,40
104,50
126,50
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7.1.

Desinfeccion y Lavado de Redes.

Sera responsabilidad del contratista el velar por mantener la
buena calidad del agua en las cafierias instaladas, por lo que
debera realizar la desinfeccion y lavado de redes que permitan
garantizar los requisitos de calidad del agua potable establecidos
en la Nch N°409/1 Of 2005, Tipo | “Parametros microbioldgicos”
Coniformes Totales, Escherichia Coli, Turbiedad, y Tipo V
“Parametros de desinfeccion” Cloro libre residual, previo a
efectuar las conexiones a la red existente y posterior a las
pruebas de presion.

El lavado de las redes a conectar debe coordinarse con la unidad
de redes de la localidad respectiva, quienes una vez efectuado el
lavado por parte del contratista, muestrearan a razén de 1 set de
muestras cada 400 mts. las nuevas redes a conectar. El agua
necesaria para realizar las labores descritas serd suministrada
por Aguas Araucania. Si las muestras no cumplieran con los
requisitos establecidos en la norma el contratista debera repetir el
procedimiento de limpieza y desinfeccion, realizando nuevos
analisis para garantizar la calidad del agua, en cuyo caso el agua
necesaria debera ser cancelada por el contratista.

El contratista debera considerar al momento de realizar el
reemplazo de red, el ORD. N° 2560, Instructivo SISS “Control por
Intervencion de la red AP”.

El costo de los analisis debera ser cancelado previamente por el
contratista en las oficinas comerciales de Aguas Araucania.
Desinfeccién y Lavado de redes
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8.1.

9.1.

10.

10.1.

Conexiones a la red existente.

Se ejecutaran de NOCHE, salvo indicacién en contrario por parte
de Aguas Araucania, tomando las precauciones para no
interrumpir el abastecimiento de la poblacion por mucho tiempo
para lo cual las conexiones se haran de mutuo acuerdo con la
Administracion AGUAS ARAUCANIA Incluye excavacion
adicional eventual agotamiento, etc. Sera de obligacién y cargo
del contratista, previo el inicio de los trabajos y compra de piezas
especiales la verificacion en terreno de los diametros y materiales
en los puntos de empalme de las redes existentes, debiendo
considerar los trabajos de excavacion y relleno compactado
inmediato, que eviten excavaciones abiertas por estos motivos.
Ademas debe considerar las piezas especiales necesarias para
dejar fuera de servicio las cafierias a eliminar.

La conexién a la red existente, incluye todos los trabajos
necesarios para la ejecucion de los empalmes indicados en los
nudos. Para cada nudo se considera una conexién a la red
existente si se presenta el mismo material y mismo diametro, en
caso que los factores anteriores no sean coicidentes se
consideraran por separado.

Nudo 1-4; HDPE D =110 mm.

OBRAS DE HORMIGON

Céamaras para valvulas y grifos

Este item contempla todos los materiales y mano de obra
necesarios para la ejecucion de losas y camaras de valvulas y
grifos, segun lo indicado en los planos del proyecto

La construccién de losas y camara de valvula considera utilizar
tapa con logo de Aguas Araucania S.A. para agua potable, de
acuerdo a detalle tipo en plano.

Cémara de valvula

Machones de apoyo y anclaje.

Se colocaran en tees, curvas, valvulas y tapones, segun plano
tipo HA e 3 de Aguas Araucania S.A. Seran de hormigdn grado
H5 (170 Kg/cem/m3).

Machones de Anclaje

NO

N°

N°
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1.

Rotura y Reposiciéon de Pavimentos.

Se incluye rotura del pavimento, de la base estabilizada y su
transporte a botadero, mejoramiento de la subrasante, reposicion
base estabilizada, reposicién pavimento, juntas de dilatacién, etc.

Rotura de Pavimento considera la rotura de todos los pavimentos
afectados por el trazado de las tuberias y sus obras. En todo lo
relacionado con estas obras se debera dar cumplimiento a las
Especificaciones Técnicas e Instrucciones del SERVIU ylo
VIALIDAD (ORD N° 1761 Adjunto). El retiro de pavimentos
prefabricados que puedan reutilizarse, tales como adoquines,
adocretos, pastelones, baldosas, soleras, etc., debera ser
cuidadoso y su almacenaje seguro para evitar dafios ocasionados
que los hagan inutilizables. La ITO aprobara su reutilizacion.

Ademas el contratista debera considerar que en los cruces
peatonales ubicados en las intersecciones de vias, el desnivel de
las veredas con las calzadas debera ser salvado mediante
rampas antideslizantes, las cuales no podran exceder el 12% de
pendiente con un desarrollo maximo de 2 metros y un ancho
minimo  determinado  preferentemente por las lineas
demarcatorias del cruce peatonal al que se enfrenta o en su
defecto con un ancho minimo de 1,20 metros y deberan
permanecer libres de obstaculos, tal como lo indica la Ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones en el Art. 2.2.8, N° 1.

En casos de reposiciones de las veredas o calzadas, se deberan
construir dichos rebajes de soleras con sus respectivas rampas,
permitiendo la continuidad de la circulacién peatonal.

Reposicion de Calzada, Carpeta Granular, Aceras y Soleras

Una vez hechos los rellenos y aceptados éstos por la ITO, se
procedera a repavimentar, para lo cual se considerara lo que se
indica a continuacion. Se debera dar cumplimiento a las
Especificaciones Técnicas e Instrucciones del SERVIU ylo
VIALIDAD. El Contratista debera obtener de los organismos
citados las autorizaciones correspondientes, presentando a éstos
los documentos técnicos y pagos que sean necesarios. Debera
considerarse las especificaciones e instrucciones de los
organismos citados con respecto a base y subbase
(granulometria y CBR minimo), a hormigones de cemento
(dosificaciones, resistencia y espesores minimos), a concretos
asfalticos (granulometria, ligante y espesores minimos) y a
soleras  (dosificaciones, resistencias, afinamiento), etc.
Cubicaciones. Para la cubicaciéon de la rotura y reposiciéon en
atravieso de pavimentos se considera lo siguiente:
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1.1
11.2
11.3
1.4
11.5
11.6
1.7.
11.8.
11.9.
11.10.

12.
12.1.

13
13.1.
13.1.1.
13.1.2.
13.2.
13.2.1.
13.3.
13.3.1.
13.3.2.
13.4.
13.4.1.

Pavimento calzada hormigén : ancho  2,00m
Pavimento carpeta granular :ancho 1,00m
Pavimento de Vereda :ancho 1,00a 1,50 m
Pavimento de Adoquines :ancho 1,00 m.

Se debera considerar que la vereda donde se emplazara el
reemplazo en calle Anibal Pinto, esta compuesta de baldosas, las
cuales deberan ser consideradas en la reposicion de vereda y
tendran el mismo color, tamafio y dibujo que los existentes.

Rotura de Calzada hormigon
Reposicion de Calzada hormigon
Rotura de Vereda hormigon
Reposicién de Vereda hormigon
Rotura de Acceso Vehicular
Reposicion de Acceso Vehicular
Rotura de Solera

Reposicion de Solera

Rotura de Area Verde
Reposicion de Area Verde

SUMINISTRO DE MATERIALES.
Este capitulo comprende el suministro de las cafierias de HDPE
PE100 PN10 con unidn termofusionada, y las piezas especiales
con o0 sin mecanismo y otros materiales.

Las cafierias de HDPE PE100 PN10 se han considerado con un
3% de aumento en su longitud para absorber imprevistos, las
uniones seran termofusionadas. Las uniones deberan certificarse
a través de los reportes que entrega la maquina de termofusion.

Suministro de caierias hidraulicas HDPE PE100 PN10.
D =160 mm

Suministro de piezas especiales HDPE
Adaptador Brida Stub-End incluido flange.
D = 150x160 mm

D =110x100 mm

Tee inyectada HDPE

D =160x160 mm

Curva inyectada HDPE

D =160 x 90°

D =160 x 45°

Reduccion HDPE

D =110 x 160mm

N TN TN

333333

N°
N°

N°

N°
N°

N°
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

336,00

10



14.

14.1.
14.1.1.
14.1.2.

14.2.
14.2.1.

14.3.
14.3.1.
14.3.2.

14.4.
14.4.1.

15.

15.1.
15.1.1
15.1.2

15.2.
15.2.1.

16.1.
16.1.1.

Suministro de piezas de especiales de fierro fundido sin
mecanismo.

Junta Auto-Desbloqueante Desmontable
D =150 mm

D =100 mm

Reduccion Brida - Brida

D =100x150 mm

Tubo Corto Brida Brida

D = 100x0,60 mm.

D = 100x0,80 mm

Codo Patin B-B

D =100 mm

Suministro de piezas de especiales de fierro fundido con
mecanismo.
Valvula Brida - Brida con sello elastomérico

D =100 mm
D =150 mm
Grifo Columna
D =100 mm

CONSTRUCCION DE ARRANQUE

Comprende las obras, asi como el suministro de materiales, la
eventual excavacion adicional la rotura y reposicion de
pavimentos o areas verdes necesaria para ejecutar las labores
que se describen. Las partidas indicadas a continuacion se
cancelaran de acuerdo a lo efectivamente ejecutado
considerandose las cantidades indicadas solo a titulo referencial,
para lo cual se considera su cancelacion en la modalidad de valor
pro-forma. El arranque de 25mm. involucrados (no incluye
medidor) deberan quedar sellados, por lo que el contratista
debera considerar el suministro se sellos, estos deben ser
adquiridos a Aguas Araucania.

La ITO debera validar en terreno la cantidad de arranques que
requieren renovacion o reconexiéon a la matriz proyectada, ya que
en terreno algunos de ellos ya fueron renovados.

No obstante, en la cubicacion, se sefialan otros diametros, como
opcion de precio unitario, de acuerdo a la situaciéon particular
existente en terreno. Sera el ITO, quien autorizara en terreno el
diametro de la renovacion del arranque.

Construccion arranque
D =25 mm. (Precio Unitario)

N°
N°

N°

N°
N°

N°
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VL.
17.

OTRAS OBRAS.

Plano de Construccién y carpeta documentos

El Contratista debera confeccionar los planos de las obras
resultantes al finalizar los trabajos. Estos planos deberan reflejar
fielmente lo construido y las modificaciones, si las hubiere, que
han tenido las obras. Ademas en estos se deben incorporar los
arranques georeferenciados, los que se deben apreciar en la
vista de planta de las obras, por otro lado se debe incorporar
adicionalmente los nimeros municipales de cada lote y un cuadro
de resumen con la identificacion de los arranques utilizados en
cada tramo segun corresponde, haciendo alusién al material y
diametro utilizado en esta partida.

N° MUNICIPAL | MATERIAL LARGO DIAMETRO

Estos planos corresponderan a las obras ejecutadas, nudos y
detalles, los que deberan ser revisados y aprobados por ITO. Se
consideran cuatro (4) copias y respaldo magnético en archivo
AutoCad 2002 o superior en CD debidamente rotulado. Los
planos deben estar georeferenciados y en Datum 84.

Sera obligacion del contratista incorporar la siguiente tablas en
plano de construccién e indicar los porcentajes segun las obras
ejecutadas.

ORIENTACION % RED BAJO CALZADA % RED BAJO VEREDA
RED CALZADA_DE CALZADA DE | CALZADA OTRO VEREDA VEREDA TIERRA
HORMIGON ASFALTO DE TIERRA PAVIMENTADA
TIPO DE TERRENO PROFUNDIDAD
%NAPA
1/ I [T | v [ v [ wijn PROMEDIO
Se considera la entrega de estos planos al momento de informar
el término de obra o al momento de solicitar recepciéon de las
obras, nunca posterior a estas fechas.
Los planos deberan acompafiar ademas, en una carpeta, la
siguiente documentacion:
- Certificado de no deuda de la administracion local de Aguas
Araucania S.A.
- Certificado de la Inspeccién del trabajo de la comuna,
correspondiente a la obra.
- Liquidaciones de sueldos, finiquitos, etc. de trabajadores
- Certificados de hormigones utilizados en obra.
- Certificado SERVIU IX Regién.
- Certificado de recepcién de obras municipales.
17.1. Plano de Construccion y carpeta documentos Gl
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Plan Ambiental (Incluir en Gastos Generales).

El contratista debera presentar un programa Ambiental de
acuerdo a instructivo para empresas contratistas del Grupo
Aguas Nuevas en el que se incluya todo lo solicitado en el de
acuerdo a la naturaleza de la Obra. A saber entre otras cosas:

Responsable (s) del Plan de Gestiéon Ambiental

Matriz de identificacion de aspectos y evaluacién de impactos
ambientales.

Controles operacionales de los aspectos ambientales
identificados

Forma y método de la verificacién de los controles operacionales

Programa de inducciones al personal

Forma y método de verificacion de los Requisitos legales
ambientales

Actuacion en caso de contingencias ambientales

Programa de acciones (si es que aplica)

Disposicion de residuos de construccion separando de acuerdo al
tipo de material, despuntes de madera, fierro, basura organica,
vidrios, plasticos, escombros de hormigén o pétreos, estos
deberan estar correctamente etiquetados y diferenciados en el
lugar de acopio.

Debera indicar donde se dispondran los escombros y el botadero
debera estar autorizado por la unidad competente, NO se
aceptara disposicién en lugares publicos o que no cuenten con
Autorizacion de Salud.

Cuando producto de la intervenciéon en redes y deba manipular
materiales definidos como peligrosos (asbesto cemento) u otro
definido en la Norma debera cumplir con la legislacion vigente y
disponer en vertederos autorizados para este tipo de material.

Siempre se debera cumplir lo sefialado en el Instructivo para
empresas Contratistas y Sub-contratistas de Aguas Nuevas,
adiunto en los documentos de licitacion.

La Empresa contratista de acuerdo a la naturaleza de las
actividades o servicios contratados, debera identificar los puntos
0 areas susceptibles de afectaciéon por ruidos propios de su
actividad, en cuyos casos se deberan planificar y/o establecer
medidas de manera tal de controlar los impactos asociados y
cumplir con la normativa vigente al respecto (DS 38/11 Norma de
Emisién de Ruidos Generados por Fuentes que Indica).

La Empresa contratista de acuerdo a la naturaleza de las
actividades o servicios contratados, debera tomar todas las
medidas pertinentes para evitar o mitigar las emisiones de
material particulado y otras emisiones gaseosas.
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18.

18.1

19.

19.1.

20.

20.1.

A continuacién se indican los controles minimos a considerar por
las Empresas Contratistas y subcontratistas.

a.- En el caso de transporte de materiales o escombros, la tolva
de los camiones deberan ser cubiertas durante el traslado.

b.- Para el caso de uso de caminos no pavimentados se debera
considerar el humedecimiento de éstos.

c.- Es deber de las Empresas Contratistas y Subcontratistas
mantener preventivamente sus equipos, maquinarias y vehiculos
en condiciones y en conformidad a la normativa vigente segun
aplique para evitar emanaciones o emisiones que afecten el
medio ambiente.

d.- Para el caso de obras o servicios donde exista manejo de
aguas servidas, se deberan establecer controles y medidas
tendientes a minimizar impactos por emanaciéon de olores y/o
derrames.

Permisos y/o derechos municipales

El contratista cancelara los derechos municipales, los que se
cancelaran por la modalidad de valor pro-forma, en el estado de
pago siguiente al mes en que se efectud el pago.

Permisos y/o derechos municipales (Valor Pro-forma)

Pago Corte de Agua para Confecciéon de Nudos

El contratista cancelara los cortes de suministro de agua potable
que Aguas Araucania cobre a través de su Departamento
Técnico, necesarios para la realizacion de las conexiones a las
redes existentes. Estos se cancelaran por la modalidad de valor
pro-forma, en el ultimo estado de pago.

Pago de Cortes de Agua para Confecciéon de Nudos (Valor Pro-
forma)

Solicitud Conexion a Red existente

El contratista cancelara los cortes de suministro de agua potable
que Aguas Araucania cobre a través de su Departamento
Técnico, necesarios para la realizacién de las conexiones a las
redes existentes. En el caso de que sea necesario conexiones sin
corte del sumisitro, se aplicara el método Line Stop o similar, el
cual permite intervenir redes AP en presidon con continuidad de
servicio. Estos se cancelaran por la modalidad de valor pro-
forma, en el Ultimo estado de pago.

Pago de Solicitud de Conexion a Red Existente para Confeccion
de Nudos (Valor Pro-forma)

Gl
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Seguridad y Seializacién.

Durante todo el periodo de ejecucion de las obras de reemplazo
de la red matriz de agua potable, es decir, al ejecutar la
excavaciones y en especial de la rotura y reposicion de
pavimento de calzada, el contratista debera mantener
debidamente sefalizadas las faenas (diurna y nocturna),
ajustandose a lo establecido en las Normas Técnicas para
"Sefializacion, Control y Regulacion del Transito en Vias donde
se realizan trabajos" como se indica en el manual de sefializacién
de transito y medidas de seguridad en la via emitido por el
Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Ademas de todas
las instrucciones impartidas por los organismos municipales y
aquella que Aguas Araucania pueda solicitar.

En especial el contratista deberd considerar proteccion
completamente de las excavaciones con malla de seguridad,
estructurada con paneles construidos con piezas de madera con
posibilidad de reubicarse facilmente de acuerdo con el avance de
la obra.

Dependiendo de los flujos de transito y las direcciones en
que estos se desarrollan debera considerar, por tramo de trabajo,
a lo menos lo siguiente:

2 Angostamientos a la derecha.
2 Angostamiento a la izquierda.
2 Paso Obligado Izquierda.

2 Paso Obligado derecha.

3 Trabajos en la via.

3 Peligro a 50 m.

3 Peligro a 100 m.

Ademas de los elementos de canalizacion necesarios como
conos, cilindros de transito, delineador vertical, etc., en la
cantidad necesaria para cubrir el tramo de trabajo autorizado por
ITO para intervenirlo.

Como seguridad nocturna y para evitar el hurto de los elementos
de sefalizacion, asi como para reponer aquellas que durante el
horario no laboral habitual fueran desplazadas o derribadas a
causa de terceros, el contratista debera contar con personal que
reponga estos elementos.

Todos los trabajadores deberan utilizar todos los implementos de
seguridad que se requieran dependiendo de la labor realizada,
especialmente aquellos que trabajan en la via publica,
exigiéndose como minimo:

Zapatos de seguridad, en buen estado.
Guantes de proteccion.

Casco de Seguridad.

Antiparras.

Chalecos reflectantes.

Buzo o ropa de trabajo adecuada.

Bota de goma

Bidon de 50 Its. Para Agua Potable.

Depto. Ingenieria
Gerencia de Infraestructura
Aguas Araucania

15



El contratista debera considerar la instalacion de un bafio quimico
en un lugar cercano al frente de trabajo o la faena que se esta
ejecutando. Si se realiza un trabajo paralelo en frentes diferentes
debera considerar otro en el lugar que corresponda.

No obstante los requerimientos indicados, el contratista debera
respetar las instrucciones de la direccion de transito de la llustre
Municipalidad de Renaico, asi como aquellas que el experto en
prevencién de riesgos de esa Empresa realice en cada
oportunidad.

Seiialetica Institucional
El contratista debera considerar la cinta de peligro institucional de
Aguas Araucania S.A., de acuerdo a la imagen adjunta.

Instalacién de Faenas.

El contratista antes de iniciar las obras debera proceder a instalar
sus faenas de acuerdo a bases administrativas de la propuesta
de construccion y deben contar como minimo en lo siguiente:

Oficinas para el control de obras que podra ser utilizada por
contratista como por la inspeccién de obras. Correspondera
entonces construir una oficina de 9 m? como minimo, de madera,
forrada interior y exteriormente, con puerta de acceso, con
cerradura y a lo menos dos ventanas que estén orientadas hacia
la faena. Ademas se consulta mobiliario adecuado (escritorio y
dos sillas), utiles de escritorio, libro de obra y tablero para
extender planos. La .T.O. podra aceptar soluciones alternativas
que permitan cumplir con el espiritu de esta exigencia.

- Bafio para el personal o trabajadores.
- Bodegas y patios de acopio de materiales cerrados.
- Letrero de obra de acuerdo a bases administrativas.

Sera de cargo del Contratista las instalaciones eléctricas, agua y
alcantarillado que sean necesarios asi como de los permisos,
derechos y otros gastos en que deba incurrir para la ejecucion de
esta partida.

Se debera efectuar un Acta entre el Contratista o su
representante y por la I.T.O. para llevar el registro de todas las
modificaciones y avances de las obras., a través de “Libro de
Obra” consistente en Manifold triplicado y autocopiativo que
debera estar en obra (oficina).

Los Items Seguridad, Sefializacién e Instalacion de faenas deben
ser considerados por el contratista como parte de sus gastos
generales.
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Observaciones a considerar

En terreno se prohibe el uso de curvas segmentadas, siendo esto
fiscalizado por el ITO.

Todas las camaras de valvulas deberan incorporar un carretel
con brida y pasamuros de acuerdo a detalle adjunto.

Solo se autoriza el uso de atravieso con maquina tunelera en los

cruces y cuellos de calles. No se permitira en veredas, acceso
vehiculares y acceso peatonales longitudinal a la tuberia.

Temuco, febrero 2026

Proyectista
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